
ITENS FONTE CÓDIGO DISCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE VALOR VALOR COM BDI
CUSTO TOTAL COM 

BDI 

SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 CDHU 02.08.050 Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira M² 4,50 R$ 204,17 R$ 258,23 R$ 1.162,05

R$ 1.162,05

PINTURA DO TÉRREO

2.1.1 CDHU 33.02.060 Massa corrida a base de PVA M² 80,00 R$ 15,13 R$ 19,14 R$ 1.530,91

2.1.2 SINAPI 88489 Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. Af_04/2023 M² 789,68 R$ 14,92 R$ 18,87 R$ 14.901,91

2.2.1 SINAPI 88488 Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em teto, duas demãos. Af_04/2023 M² 539,10 R$ 17,72 R$ 22,41 R$ 12.082,45

R$ 28.515,27

SALÃO PRINCIPAL

3.1.1 SINAPI 98685 Rodapé em granito, altura 10 cm M 5,00 R$ 86,59 R$ 109,52 R$ 547,60

3.1.2 CDHU 04.09.020 Retirada de esquadria metálica em geral M² 3,75 R$ 31,72 R$ 40,12 R$ 150,45

3.1.3 CDHU 25.02.010 Porta de entrada de abrir em alumínio com vidro, linha comercial M² 3,75 R$ 546,67 R$ 691,43 R$ 2.592,86

3.1.4 SINAPI-I 2436 Eletricista H 6,00 R$ 30,88 R$ 39,06 R$ 234,34

3.1.5 SINAPI-I 12868 Marceneiro H 3,00 R$ 23,33 R$ 29,51 R$ 88,52

3.1.6 SINAPI-I 4755 Marmorista/ graniteiro H 2,00 R$ 24,16 R$ 30,56 R$ 61,12

3.2.1 SINAPI 96113 Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. Af_08/2023_ps M² 12,15 R$ 53,02 R$ 67,06 R$ 814,78

3.2.2 CDHU 33.02.060 Massa corrida a base de PVA M² 24,30 R$ 15,13 R$ 19,14 R$ 465,02

3.2.3 CDHU 44.20.280 Tampa de plástico para bacia sanitária UNI 3,00 R$ 41,80 R$ 52,87 R$ 158,61

3.3.1 CDHU 44.01.050 Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros UNI 1,00 R$ 319,51 R$ 404,12 R$ 404,12

3.3.2 CDHU 33.02.060 Massa corrida a base de PVA M² 24,30 R$ 15,13 R$ 19,14 R$ 465,02

3.3.3 SINAPI 96113 Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. Af_08/2023_ps M² 12,15 R$ 53,02 R$ 67,06 R$ 814,78

3.3.4 CDHU 44.20.280 Tampa de plástico para bacia sanitária UNI 3,00 R$ 41,80 R$ 52,87 R$ 158,61

3.4.1 CDHU 44.20.010 Sifão plástico sanfonado universal de 1´ UNI 1,00 R$ 30,17 R$ 38,16 R$ 38,16

3.4.2 CDHU 44.01.050 Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros UNI 1,00 R$ 319,51 R$ 404,12 R$ 404,12

3.4.3 CDHU 44.20.280 Tampa de plástico para bacia sanitária UNI 1,00 R$ 41,80 R$ 52,87 R$ 52,87

3.5.1 SINAPI 96113 Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. Af_08/2023_ps M² 6,00 R$ 53,02 R$ 67,06 R$ 402,36

3.5.2 CDHU 33.02.060 Massa corrida a base de PVA M² 6,00 R$ 15,13 R$ 19,14 R$ 114,82

3.6.1 CDHU 04.14.020 Retirada de vidro ou espelho com raspagem da massa ou retirada de baguete M² 1,00 R$ 14,90 R$ 18,85 R$ 18,85

3.6.2 CDHU 26.01.020 Vidro liso transparente de 3 mm M² 1,00 R$ 142,80 R$ 180,61 R$ 180,61

3.7.1 SINAPI-I 6110 Serralheiro H 28,50 R$ 23,95 R$ 30,29 R$ 863,32

3.7.2 SINAPI 100740
Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) aplicada a rolo 

ou pincel sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). Af_01/2020
M² 57,00 R$ 13,58 R$ 17,18 R$ 979,03

R$ 10.009,92

AREA SUPERIOR

4.1.1 CDHU 33.02.060 Massa corrida a base de PVA M² 20,00 R$ 15,13 R$ 19,14 R$ 382,73

4.1.2 SINAPI 88489 Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. Af_04/2023 M² 958,72 R$ 14,92 R$ 18,87 R$ 18.091,83

4.2.1 CDHU 17.02.220 Reboco M² 6,50 R$ 13,34 R$ 16,87 R$ 109,67

4.3.1 SINAPI 96113 Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. Af_08/2023_ps M² 73,00 R$ 53,02 R$ 67,06 R$ 4.895,36

4.3.2 CDHU 33.02.060 Massa corrida a base de PVA M² 73,00 R$ 15,13 R$ 19,14 R$ 1.396,96

4.4.1 SINAPI 96113 Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. Af_08/2023_ps M² 30,00 R$ 53,02 R$ 67,06 R$ 2.011,79

4.4.2 CDHU 33.02.060 Massa corrida a base de PVA M² 50,00 R$ 15,13 R$ 19,14 R$ 956,82

4.5.1 SINAPI 96113 Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. Af_08/2023_ps M² 17,65 R$ 53,02 R$ 67,06 R$ 1.183,60

4.5.2 CDHU 33.02.060 Massa corrida a base de PVA M² 17,65 R$ 15,13 R$ 19,14 R$ 337,76

4.6.1 CDHU 04.09.020 Retirada de esquadria metálica em geral M² 1,00 R$ 31,72 R$ 40,12 R$ 40,12

4.6.2 CDHU 25.01.030 Caixilho em alumínio basculante com vidro, linha comercial M² 1,00 R$ 436,70 R$ 552,34 R$ 552,34

4.6.3 CDHU 26.02.060 Vidro temperado incolor de 10 mm M² 3,30 R$ 280,69 R$ 355,02 R$ 1.171,56

4.8.1 CDHU 04.09.020 Retirada de esquadria metálica em geral M² 1,00 R$ 31,72 R$ 40,12 R$ 40,12

4.8.2 CDHU 25.01.030 Caixilho em alumínio basculante com vidro, linha comercial M² 1,00 R$ 436,70 R$ 552,34 R$ 552,34

4.8.1 CDHU 44.03.380 Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´ UNI 1,00 R$ 64,00 R$ 80,95 R$ 80,95

4.8.2 CDHU 49.05.020 Ralo seco em ferro fundido, 100 x 165 x 50 mm, com grelha metálica saída vertical UNI 2,00 R$ 208,07 R$ 263,17 R$ 526,33

4.8.3 SINAPI 90443
Rasgo em alvenaria para ramais/ distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40 

mm. 
M 30,00 R$ 10,61 R$ 13,42 R$ 402,59

4.8.4 CDHU 46.01.020 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4 )́, inclusive conexões M 30,00 R$ 31,11 R$ 39,35 R$ 1.180,44

4.8.5 SINAPI-I 2696 Encanador ou bombeiro hidraulico H 4,00 R$ 27,99 R$ 35,40 R$ 141,61

4.8.6 CDHU 17.02.220 Reboco M² 3,00 R$ 13,34 R$ 16,87 R$ 50,62

4.8.7 SINAPI 104607
Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 

cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m² . Af_02/2023_pe
M² 26,00 R$ 51,70 R$ 65,39 R$ 1.700,14

4.8.8 SINAPI 97634
Demolição de revestimento cerâmico, de forma mecanizada com martelete, sem 

reaproveitamento. Af_09/2023
M² 26,00 R$ 8,83 R$ 11,17 R$ 290,37

4.8.9 CDHU 24.03.080 Escada marinheiro com guarda corpo (degrau em ´T )́ M 3,00 R$ 1.394,30 R$ 1.763,51 R$ 5.290,53

R$ 41.386,57

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

ESTACIONAMENTO

5.1.1 CDHU 70.02.010 Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica M² 67,00 R$ 34,90 R$ 44,14 R$ 2.957,48

5.1.2 CDHU 97.03.010 Sinalização com pictograma em tinta acrílica UNI 4,00 R$ 69,33 R$ 87,69 R$ 350,75

5.2.1 CDHU 41.10.500 Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 4,00 m UNI 15,00 R$ 752,60 R$ 951,89 R$ 14.278,33

5.2.2 CDHU 41.11.116
Luminária LED retangular para poste, fluxo luminoso de 5000 a 5500 lm - potência de 

50W
UNI 30,00 R$ 210,50 R$ 266,24 R$ 7.987,21

5.2.1 CDHU 41.11.450 Suporte tubular de fixação em poste para 2 luminárias tipo pétala UNI 15,00 R$ 109,90 R$ 139,00 R$ 2.085,02

5.3.1 SINAPI 98504 Plantio de grama batatais em placas. Af_07/2024 M² 90,00 R$ 17,55 R$ 22,20 R$ 1.997,75

5.3.2 SINAPI 98509 Plantio de arbusto ou cerca viva. Af_07/2024 UNI 55,00 R$ 51,56 R$ 65,21 R$ 3.586,72

5.1

5.3 ARBORIZAÇÃO

5.2 ILUMINAÇÃO 

5

SUB-TOTAL..............................................................................

4.7 ESQUADRIA DO CAMARIM 02

4.8 SACADA

4.4 PLATÉIA

4.5 CORREDOR DO CAMARIM

4.6 ESQUADRIA DO CAMARIM 01

4.2 AR-CONDICIONADO

4.3 PALCO

3.3 BANHEIROS FEMININO

4.1 PINTURA PAREDES

3.4 BANHEIROS MASCULINO - FUNDO

3.5 LAVANDERIA

3.6 ALMOXARIFADO

3.7 ESCADAS

SUB-TOTAL..............................................................................

4

TETO 

SUB-TOTAL..............................................................................

3.1 REPARO GERAL

3.2 BANHEIRO MASCULINO

LOCAL: AV. PRES. COSTA E SILVA

PLANILHA ORÇAMENTARIA

OBJETIVO - OBRA: REFORMA DO ANFITEATRO MUNICIPAL "JEAN WILLIAM SILVA"

PROPONENTE/TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA 

MUNICIPIO/UF: BARRINHA/SÃO PAULO 

3

SINAPI 12/2025 CD E CDHU VERSÃO 200 NOV/2025 LS: 105,39 % - BDI: 26,48

1

SUB-TOTAL..............................................................................

2

2.1 PAREDES

2.2



5.4.1 SINAPI 88489 Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. Af_04/2023 M² 960,50 R$ 14,92 R$ 18,87 R$ 18.125,42

5.4.2 CDHU 11.18.190 Enchimento de nichos com poliestireno expandido do tipo P-1 M³ 17,98 R$ 301,09 R$ 380,82 R$ 6.846,17

5.4.3 CDHU 17.02.020 Chapisco M² 131,84 R$ 7,21 R$ 9,12 R$ 1.202,23

5.4.4 CDHU 17.02.220 Reboco M² 131,84 R$ 13,34 R$ 16,87 R$ 2.224,38

5.4.5 SINAPI 95305 Textura acrílica, aplicação manual em parede, uma demão. Af_04/2023 M² 131,84 R$ 15,74 R$ 19,91 R$ 2.624,56

5.4.6 CDHU 21.03.153
Revestimento em placa de alumínio composto "ACM", espessura de 3 mm e 

acabamento em poliéster - uso interno
M² 18,00 R$ 501,42 R$ 634,20 R$ 11.415,53

5.4.6 CDHU 41.31.101
Projetor LED retangular, potência de 30 W, fluxo luminoso de 2250 a 2400 lm, 

temperatura cor 6.500 K, bivolt
UNI 15,00 R$ 103,79 R$ 131,27 R$ 1.969,10

5.5.1 CDHU 04.09.140 Retirada de poste ou sistema de sustentação para alambrado ou fechamento UNI 15,00 R$ 26,57 R$ 33,61 R$ 504,09

5.5.2 CDHU 12.01.041 Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa M 18,00 R$ 80,13 R$ 101,35 R$ 1.824,27

5.5.3 CDHU 09.01.030 Forma em madeira comum para estrutura M² 7,43 R$ 245,32 R$ 310,28 R$ 2.304,77

5.5.4 CDHU 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 99,04 R$ 9,84 R$ 12,45 R$ 1.232,62

5.5.5 CDHU 10.01.060 Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 46,43 R$ 10,17 R$ 12,86 R$ 597,17

5.5.6 CDHU 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 Mpa M³ 3,71 R$ 519,37 R$ 656,90 R$ 2.439,72

5.5.7 CDHU 14.10.121 Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 19 cm - classe C M² 12,38 R$ 115,43 R$ 146,00 R$ 1.807,43

5.5.8 CDHU 17.02.020 Chapisco M² 49,52 R$ 7,21 R$ 9,12 R$ 451,58

5.5.9 CDHU 17.02.220 Reboco M² 49,52 R$ 13,34 R$ 16,87 R$ 835,52

5.5.10 SINAPI 95305 Textura acrílica, aplicação manual em parede, uma demão. Af_04/2023 M² 49,52 R$ 15,74 R$ 19,91 R$ 985,84

5.5.11 CDHU 34.05.310 Gradil de ferro perfilado, tipo parque M² 116,20 R$ 190,60 R$ 241,07 R$ 28.012,44

5.5.12 CDHU 35.03.030 Cancela automática metálica com barreira de alumínio de 3,50 até 4,00 m UN 2,00 R$ 3.525,30 R$ 4.458,80 R$ 8.917,60

5.6.1 SINAPI 101190
Cerca com mourões de concreto, reto, h=3,00 m, espaçamento de 2,5 m, cravados 0,5 

m, com 4 fios de arame de aço ovalado 15x17 - fornecimento e instalação. Af_12/2025
M 67,00 R$ 58,59 R$ 74,10 R$ 4.965,01

5.4.1 SINAPI 88489 Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. Af_04/2023 M² 26,80 R$ 14,92 R$ 18,87 R$ 505,74

R$ 133.034,45

R$ 214.108,26

5.6 FECHAMENTO ENTRE A PISTA DE SKATE

BARRINHA, 20 DE MARÇO DE 2026

SUB-TOTAL..............................................................................

SUB-TOTAL..............................................................................

5.4 FACHADA

5.5 FECHAMENTO EM GRADIL LATERAL


